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Balatonvilágos Község Önkormányzata  

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2018. április
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április 16-ai ülésére 

Tárgy: Balatonvilágos Zrínyi út 295/1 hrsz. Sport és Szabadidőközpont partvédőmű felújítás kiviteli munkálatai elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyás

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester 

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatoni Fejlesztési Tanácshoz benyújtott támogatási kérelmünk eredményes volt, a támogatási szerződés összeállítása folyamatban van, rövidesen küldik.

A pályázott építményt ez év június 15 napjáig meg kell építeni és a költségekkel el kell számolni. 

A pályázati anyag összeállítása során a hiánypótlásra felszólító levél alapján három árajánlatot kellett kérnünk és a beérkezett ajánlatokat három fős bizottsággal (Kocsis Anikó, Kovács Tamás, Fekete Barnabás) bontani és értékelni, valamint javaslatot tenni a kivitelező kiválasztására.

A bizottság értékelve az ajánlatokat a legkedvezőbb ajánlattevőt – AQUA SIÓ Vízépítő Kft.-t választotta és javasolta a pályázat kiírója felé, aki elfogadta javaslatunkat.

A kivitelező megküldte árajánlatát és kedvező döntést követően azonnal meg tudja kezdeni a munkálatokat, hogy a feszes határidőt tartani tudja.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozóval már van kedvező tapasztalatunk a Zrínyi utcai fizető strandon épített homokos öböl vonatkozásában, javasolom az AQUA SIÓ Vízépítő Kft. megbízását a kivitelezés elvégzésére a mellékelt megállapodás szerint. 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
Balatonvilágos, 2018. április 16.








Fekete Barnabás









  polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidő Központ (295/1 hrsz.) partvédőmű felújítási munkáira érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő „AQUA-SIÓ” VÍZÉPÍTŐ KFT. (8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.) 6.323.146 Ft +Áfa, összesen bruttó 8.030.395 Ft összegű ajánlatát fogadja el. A döntés végrehajtásához az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción rendelkezésre álló előirányzathoz 5.403.406 Ft, kerekítve 5.404.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a működési tartalék terhére.
A képviselő-testület egyben jóváhagyja a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

 Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző
Határidő: haladéktalanul
Vállalkozási szerződés
1. SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő megnevezése: 

Balatonvilágos Község Önkormányzata
Székhely: 



8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
Bankszámla száma: 

11748083-15428684
Adóigazgatási száma: 

15734044-2-14
Statisztikai száma:


15734044-8411-321-14
Képviselője:

Fekete Barnabás polgármester
Vállalkozó megnevezése: 


AQUA-SIÓ Vízépítő Kft. 

Székhely: 



8600 Siófok, Küszhegyi utca 14. 

Bankszámla száma: 


10403923-39210010-00000000
Adóigazgatási száma: 

11952640-2-14
Statisztikai számjel:

11952640-4291-113-14.
Cégjegyzék száma: 


14 09 304058
Képviselője: 



Gruber István ügyvezető
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
Megrendelő megrendeli Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2018.(IV.16.) számú határozata alapján, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő megépítését:

Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidő Központ (295/1 hrsz) partvédelem felújítási munkái

2.2.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentumok:

- Alexy és Társa Bt. BL. PRE-1A/17E. sz. tervdokumentáció, 

- Árajánlat.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA





Vállalkozói díj: 
6.323.146 Ft





          27% Áfa:   1.707.249 Ft





 Mindösszesen: 
8.030.395 Ft

azaz: nyolcmillió harmincezer-háromszázkilencvenöt forint.
4. HATÁRIDŐK
4.1. A kivitelezés megkezdésének, a munkaterület átadásának időpontja:
2018.04.17.

4.2. Kivitelezés befejezésének határideje: 



2018.05.20.

4.3. Vállalkozó befejezési határidő előtt is teljesíthet, ez esetben számlázásra jogosult.
5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1.
Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: név:


Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. 
 




képviseletében Ádám László műszaki ellenőr



    cím: 

8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76.



      tel: 

88/422-232; 30/989-5794



e-mail:

konstruktivmernokiirodakft@gmail.com
Vállalkozó részéről: név: 


Gruber István építésvezető




   cím: 

8600 Siófok, Küszhegyi utca 14. 



tel/fax: 

30/9296-328



e-mail:

aquasio.kft@gmail.com
5.2.
Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241.§)
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

5.3.
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.

5.4.
Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.5.
Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

A  megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére,a vállalkozó pedig ebben esetben az addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő évben kerülne sor, úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Felek aktualizálják, ha időközben ár változásokra kerül sor.

5.6.
A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végzi el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni. Ennek elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, illetve többletmunkák megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.

A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik.

5.7.
A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön megállapodása szükséges.

5.8.
Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.


A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

6.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete rendelkezésére áll. 

6.2. Vállalkozó vég-számlázásra jogosult a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésre vonatkozóan az átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg, melyet Megrendelő a számla beérkezését követő 
8 napon belül átutalással köteles teljesíteni.

6.3.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § alapján köteles Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni.

6.4.
Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

6.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlából. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1.
Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7.2.
A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni.

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi lebonyolításában. 

Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. 32. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben - vagy mellékleteként - a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.

A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.

Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.

A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően - úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást- mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.

8. SZAVATOSSÁG

8.1.
Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik a Ptk. előírásai szerint.
8.2.
Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.
8.3.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési rész- és véghatáridő vonatkozásában a késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót napi 0,1 % kötbér terheli. A kötbér maximális mértéke a teljes vállalkozási összeg 4 %-a.
9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

9.1.
A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a Siófoki Járásbíróság illetékes eljárni. 

9.2.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Mellékletek: - Alexy és Társa Bt. BL. PRE-1A/17E. sz. tervdokumentáció
· Árajánlat
Balatonvilágos, 2018. április

….…………..……………………………
………………………………………………….
AQUA-SIÓ Vízépítő Kft. 


Balatonvilágos Község Önkormányzata

        képviselő: Gruber István ügyvezető 


képviselő: Fekete Barnabás polgármester

Vállalkozó





Megrendelő





Siófok, 2018. április 



…………………………………….


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző



jogi ellenjegyző



…………………………………..



Balogh Gábor



közgazdasági osztályvezető



pénzügyi ellenjegyző
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