
Vállalkozási szerződés
G-105/2021/109/WPJZ
1. SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő megnevezése: 

Balatonvilágos Község Önkormányzata
Székhely: 



8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38
Adóigazgatási száma: 


15734044-2-14
Statisztikai száma:


15734044-8411-321-14

PIR törzsszáma:



734048

Település azonosító törzsszáma:

03559
Képviselője:



Takács Károly Béla polgármester
Vállalkozó megnevezése: 


STRABAG Általános Építő Kft. 

Székhely: 



1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület 

Levelezési cím: 



8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5. 
Bankszámla száma: 


10918001-00000068-69620007

Adóigazgatási száma: 

11705053-4-44

Csoportos adószám: 

17780072-5-43
Iparkamarai szám:

34A25517

Cégjegyzék száma: 


01-09-930940

Képviselője: 



Förhécz Gábor főépítésvezető 

Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő megépítését:

Balatonvilágos, Mező és Virág utcák útfelújítási munkák
3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA




Vállalkozói díj nettó: 
11.807.950.- Ft




Áfa 27%

  3.188.147.- Ft 





Vállalkozói díj bruttó:
14.996.097.- Ft 

azaz: Tizennégymillió-kilencszázkilencvenhatezer-kilencvenhét forint 00/100 Ft
3.1 Fenti összeg fix általányár.


4. HATÁRIDŐK
4.1. A munkaterület átadásának határideje: 
 2021.09.28.
4.2. A kivitelezés befejezési határideje:

 2021.11.30.
4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők (rész, ill. véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1.
Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről: 
    név:

Takács Károly Béla




    cím: 

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38




     tel.:

88/480-845




e-mail:

bvilagos.polg@invitel.hu
Vállalkozó részéről: 
    név: 

Liszi Zoltán




    cím: 

200 Veszprém, Hrsz 0224.




tel/fax: 
.
88/567-140



e-mail:

zoltan.liszi@strabag.com 

5.2.
Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241.§)
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

5.3.
Mivel a kivitelezéshez kiviteli terv nem áll rendelkezésre, ezért az esetlegesen szükséges többlet műszaki tartalom dokumentálása az építési naplóban történik közös ellenjegyzéssel. Amennyiben felek nem tudnak megegyezni a megvalósítandó műszaki tartalomról, úgy kivitelezőnek jogában áll a szerződéstől elállni.

5.4.
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.

5.5.
Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.6.
A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

5.7.
Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.
A megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére, a vállalkozó pedig ebben esetben az addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő évben kerülne sor, úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Felek aktualizálják, ha idő közben ár változásokra kerül sor.

5.8.
A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni. Ennek elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, illetve többletmunkák megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.

A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik.

5.9.
A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön megállapodása szükséges.

5.10.
Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe-, amelyhez a Megrendelő írásos egyetértése kell- az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

5.11.
A munkaterületen levő közművek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges burkolatkárokért Vállalkozó felelősséget nem vállal. 
5.12.
Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

5.13.
A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző vizsgálatokat, illetve roncsolás mentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes ármegállapodás alapján akkreditált laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is elvégeztet.
5.14.
Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.


A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik.
6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
6.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete rendelkezésére áll. 

6.2. Vállalkozó 1 db vég-számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni.

6.3.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelmi kamatot a Ptk. 6:155§. alapján köteles Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni.

6.4.
Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

6.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg.
7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
7.1.
Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

7.2.
Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7.3.
A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni.

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi lebonyolításában. 
Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. 32. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben - vagy mellékleteként - a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.
A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.

Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.
A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően - úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást- mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.

8. SZAVATOSSÁG

8.1.
Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2.
Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállal.
8.4.
Vállalkozó nem felel a közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért.

8.5.
A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 - 3-2.106.sz. útügyi műszaki előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése.

8.6.
A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott - szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen hátrány kiegyenlítését magában foglalja. 
8.7.
Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.
8.8.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési rész- és véghatáridő vonatkozásában a késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót napi 0,1 % kötbér terheli. A kötbér maximális mértéke a teljes vállalkozási összeg 4 %-a.

9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

9.1.
A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. 
9.2.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és – amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes - a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
10. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK


Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.


 Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.
A felek a koronavírusjárványt, annak a vállalkozóra, működésére, erőforrásaira (úgymint különösen humán és anyagi erőforrás, áruk, termékek beszerzése, szerződéses partnerei, alvállalkozói) kifejtett hatását, jogkövetkezményeit, továbbá a már elrendelt és esetleg a továbbiakban elrendelésre kerülő kormányzati és hatósági, és egyéb intézkedéseket a vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső, általa el nem hárítható és a – vállalkozó működésre való kihatás és következményei tekintetében – a szerződéskötés időpontjában előre nem látható eseménynek tekintik.
11.2.
A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a koronavírusjárvány fennállásának, beállásának, a már elrendelt és esetleg a továbbiakban elrendelésre kerülő kormányzati és hatósági, és egyéb intézkedéseknek illetve annak a vállalkozó működésére gyakorolt, fentiekben kifejtett hatásának az a következménye, hogy a vállalkozó nem felelős a szerződéses kötelezettségeinek részleges, vagy teljes nem teljesítéséért, illetve a koronavírusjárvány közvetlen, illetve közvetett következményeiért, vele szemben a szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak
11.3.
A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a koronavírusjárvány fennállásának időtartama alatt a munkadíjak, az alvállalkozói díjak, illetve anyagköltségek emelkednek, úgy azt a felek a projekt megvalósulása érdekében beállott többletköltségnek tekintik, mely igazolt költségek megtérítését ennek megfelelően a megrendelő vállalja, továbbá hozzájárul a vállalkozói díjnak és a szerződéses határidőknek a vállalkozó által szükségesnek ítélt időtartammal történő meghosszabbításához, a vállalkozó részéről a megrendelő előzetes írásbeli tájékoztatása és a megrendelő jóváhagyása alapján.
.
Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg. 

Felek jelen szerződést - annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek: 
1. sz.: Áfa nyilatkozat


2. sz.: Árajánlat (pályázat szerinti részletes költségvetés)
Balatonvilágos, 2021. szeptember ….


Budapest, 2021. szeptember …. 

……………………………………………
……………………………………………


Megrendelő
Vállalkozó

Balatonvilágos Község Önkormányzata
STRABAG Általános Építő Kft.

Takács Károly polgármester 


Förhécz Gábor 

Sámsonné Herczeg Ildikó
 főépítésvezető 

   gazdasági vezető


…………………………………………


dr. Sárközy László jegyző


jogi ellenjegyző 


……………….………………….……


Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető


pénzügyi ellenjegyző

1.sz. melléklet

NYILATKOZAT

fordított adózáshoz

Alulírott Takács Károly Béla mint a Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. adószám: 15734044-2-14) nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.

A STRABAG Általános Építő Kft.-vel, cím:1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület, adószám:11705053-4-44

2021.09. 28-án kötött 
Balatonvilágos, Mező és Virág utcák útfelújítási munkák
kivitelezése tárgyú szerződés a 93/2012. (V.10..) Korm. rendelet alapján*

· építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a……....................................... hatóság a 

....................... számon adta ki.

Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szerződésben foglalt megbízási díj után a módosított 2007. évi CXXVII. tv 142 (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.

· nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást nyújtója részére az ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül az általános forgalmi 

adóval növelt értékben fizetem meg.

Szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy mindketten belföldi adóalanyok.

Veszprém, 2021.09.28
……………………………….

        Cégszerű aláírás

*Kérjük, hogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot!
2.sz. melléklet
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