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Tﬁrgx: Tajékoztatd ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentacié 1. sz.
moédositasrél a ,, TOP-2.1.3-16-S01-2017-00001 szamon Csapadékviz-elvezetd halézat
fejlesztése Balatonvildgoson cimii projekt kivitelezési munkélatai vallalkozasi szerzOdés

keretében” targyu kozbeszerzési eljarasban
Tisztelt Ajanlattevo!

Eziton tajékoztatjuk Ondket, hogy ajanlatkérd az 1. szdmi kiegeszitd tajékoztatisra adott
valaszaval egyidében arra valé tekintettel a tirgybani eljarasban modositotta az ajanlattétell
felhivast, meghosszabbitva az ajanlattételi hataridét , és modositotta  a miszaki
dokumentaciéban az arazatlan koltségvetést.

Alabb tételesen ismertetjik a modosftott részeket, vastag betliszedéssel - kiemelve a
valtozasokat.

A jelen tajékoztaté levéllel egyidében csatoltan megkiildjiik a modositott felhivast egységes
szerkezetbe foglaltan melyben az eredetileg  2018.4prilis 14-én kiildott ajanlattételi
felhivashoz képest Kizdrélag az ajanlattételi hatiridé és az ajanlatok boentasanak
idépontja ¢és a felhivds (médositott ) megkiildésének idépontja valtozott , valamint a
médositott 4razatlan koltségvetést elekironikusan korlatlanul, és ingyenesen hozzaférhetove
tesszitk az eredeti helyen , a www.gressing.hu/letoltesek oldalon a ,,TOP-2.1.3-16-S01-
2017-00001 sziamon Csapadékviz-elvezetd halozat fejlesztése Balatonvilagoson cimii
projekt kivitelezési munkilatai vallalkozasi szerzddés keretében” 1. szama médositas
mappabol ingyenesen, elektronikusan és teljeskériien letdlthetd

AJANLATTETELI FELHIVAS:
Eredeti rendelkezések :

12. g} Az ajanlattételi hatdridd: 2018. mdjus 2. napjdn 1 3.‘00 ora.
b) Az ajanlat benyvjtdsanak ctme: |
GRESS-ING Kft., 1063 Budapest, Bajnok utca 13. Fsz recepcio

d) Az ajdnlat(ok) felbontdsdnak helye, ideje, jelenlétre Jogosultak:

Helyszin: GRESS-ING Kft., 1063 Budapest, Bajnok utca 13. tdrgyald
Idépont: 2018. mdjus 2. napjdn 13.00 dra.

14. Az ajénlattételi felhivas meghildésének napja: 2018. dprilis 14.

Moédositott rendelkezések :

12. a) Az ajanlattételi hatdridé: 2018. majus 7. napjan 13.00 éra.
b) Az ajanlat benytjtasdanak cime:

GRESS-ING Kft., 1063 Budapest, Bajnok utca 13. Fsz recepcié
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d) Az ajanlat(ok) felbontisanak helye, ideje, jelenlétre jogosultak:

Helyszin: GRESS-ING Kft., 1063 Budapest, Bajnok utca 13. targyalé
Idépont: 2018. majus 7. napjan 13.00 6ra.

14.Az Ajanlattételi felhivas 1. szami modositasa megkiildésének napja: 2018. aprilis 24.

AJANLATTETELI FELHIVASBAN AZ AJANLATTETELI HATARIDON ES AZ AJANLATOK
FELBONTASANAK IDOPONTJIAN KivUL SEMMILYEN EGYEB VALTOZAS NINCS .

MODOSITOTT AJANLATTETELI FELHIVAS MEGKULDESRE KERUL KOZVEYLENUL
VALAMENNYY AJANLATTEVONEK JELEN TAJEKOZTATASSAL EGYSZERRE .

KOZBESZERZESI DPOKUMENTACIO

(SEGEDLET AZ AJANLAT OSSZEALLITASAHOZ)
1. kotet -

Nem tartalmaz modositast a 2018, aprilis 14-én rendelkezésre bocsiatott valtozathoz
képest, az mindenben hatilyos a tovabbiakban is.

3. kiotet: Mitszaki leiras

Nem moédosul a 2018. aprilis 14-én megkiildott felhivassal egyid6ben rendelkezésre
bocsétott viltozathoz képest, az mindenben hatédlyos a toviabbiakban is.

4. kitet: Arazatlan koltségvetés

1.) Kézmiicsatorna-épités drazatlan koltségvetés médosult az aliabbiak szerint:

- Az ,csapadékelvezetés drazatlan.xlsx/ kozmiicsatorna-épités fiilon  53-005-1.2.2.1-
06412247 Beton akna-fenékelem szdama 13 db-rél 16 db-ra modosult.

- Az ,csapadékelvezetés drazatlan.xilsx/ kézmiicsatorna-épités filon  53-005-9.1.2.1-
0641321” Beton aknasziikité elhelyezése, egyesitett stiikitd elem, gumigyliriis illesztéssel
szdma 17 db-rél 23 db-ra modosult.

- Az ,,csapadékelvezetés drazatlan.xlsx/ kozmiicsatorna-¢épités fiilin 53-007-5.2-0645255”
Kér alakii ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szdma 2 db-rol 3 db-ra modosult.

- Az ,csapadékelvezetés drazatlan.xlsx/ kizmicsatorna-épités fiilon 53-001-11.1.1.1-
06453317 Korszelvényii, tokos, talpas vagy hengeres cs6hoz vasbeton eldfej beépitése szima
2 db-rol 3 db-ra modosult.

- Az ,csapadékelvezetés drazatlan.xisx/ kozmicsatorna-épités fil  53-001-1.2.2.2-
06410027 Korszelvényli, tokos betoncsd beépitése gumigyiiriis  kitéssel 150 m
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ménnyiségben és 53-051-1.2-0644208 Eléregydriott vasbefon drok- és mederburkolo elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel 22 m mennyiségben sorral kiegésziilt.

- Az ,csapadékelvezetés drazatlan.xisx/ Kéburkolat készités fiilon 62-003-6-0120189”
Térburkolathoz fagydlls, teherhordo alap készitése, 20 cm vastagsdgban 625 m3-rdl 781
m3-ra modosult.

- Az ,csapadékelvezetés drazatlan.xlsx/ Kbburkolat készités fillon 62-003-12-0618291”
Térburkolat készitése 8 cm-es vastagsdggal 3124 m2-rél 0 m2-ra modosult, egyben Az
wcsapadékelvezetés  drazatlan.xlsx/ Kéburkelat készités fil 62-003-51.3-06104507
Térburkolat készitése 6 cm-es vastagsdggal 3124 m2 mennyiségben sorral kiegésziilt.

- Az ,;c&apadékelvezetés drazatlan.xlsx/ Kéburkolat készités fiil 62-002-2.3-0610161”
Siillyesztett szegély vagy futosor készitése 116,4 m mennyiségben sorral kiegésziilt,

Az drazatlan koliségvetés az aldbbi koltségsorokkal bovillt:

- drazatlan.xlsx excel tablazat , Utburkolatalap és makaddmburkel” fiil
- drazatlan.xIsx excel tabldzat, Bitumenes alap és makaddmburkol” fiil
- drazatlan.xlsx excel tablazat, Betonpdilya-burkolat készitése” fiil

A hivatkozott modositott arazatlan koltségvetés a www.gressing.hu/letoltesek oldalon a
,TOP-2.1.3-16-S01-2017-00001 szamon Csapadékviz-elvezeté halézat fejlesztése
Balatonvilagoson cimil projekt kivitelezési munkalatai vallalkozdsi szerzédés
keretében” 1. szami médositis mappabél ingyenesen, elekironikusan és teljeskériien
letolthetd.

5. kitet: Tervek

1.) A 2018. 4prilis 14-én rendelkezésre bocsatott S. kitet Tervek dokumentacid
mindenben hatilyos a tovibbiakban is.

SZERZODESTERVEZET

1.) Nem tartalmaz médositist a 2018. 4prilis 14-én rendelkezésre bocsitott
valtozathoz képest, az mindenben hatalyos a tovabbiakban is.

Kelt, Budapest, 2018.aprilis 24.
Tisztelettel:
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